

关于太仓市夏新农场专业合作社新建陆渡街道农机仓库、管理房工程
开标延期的通知

各投标单位：

太仓市夏新农场专业合作社新建陆渡街道农机仓库、管理房工程
招标，因工程量清单及招标控制价调整，现决定延期开标，具体开标
时间为2024年8月29日10时30分。

苏州达仁建设工程咨询有限公司

2024年8月21日

