

346 国道张家港绕城段改建、东三环（张杨公路至苏虞张公路）新建工程
500KV、220KV 电力线路迁改工程总承包二次澄清答疑

- 1、为认真贯彻国家、省、苏州市及我市关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，本项目投标截止时间修改为：2020年03月25日09:00时整。
- 2、招标文件报价清单中，二标段：东三环（张杨公路至苏虞张公路）新建工程电力线路迁改工程，线路4：张家港220kV家沙线迁改工程，清单工程量已做修改：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价	备注
一	建筑安装工程费					
1	基础工程	m3	848.25			
2	杆塔工程	t	185.19			
3	接地工程	基	4			
4	架线工程	km	1.2			
5	附件安装工程	基	4			
6	拆除工程	基	2			
二	辅助施工费					
1	材料站及牵张场	处	1			
2	施工便道	基	4			
3	泥浆外运	基	4			
4	临时锚固措施费	处	2			
5	桩基检测费	项	1			
6	分布式故障检测仪	套	1			
7	视频监控	套	1			
8	在线感温	套	3			
9	防坠落	套	4			
10	耐张线夹X光探伤检测	处	24			
三	其他费用					
1	建设场地租用及清理费	项	1	18.5000	18.5000	暂列金额
2	总承包管理费	项	1			
3	招标服务费	项	1			
4	工程保险费	项	1			
5	前期工作费	项	1			



6	工程勘察设计费	项	1			
7	初步设计文件评审费	项	1			
8	线路稳定性评估	项	1			
9	线路环境影响评估及验收	项	1			
10	跨越高速、公路、河流等安评洪评航评评估费	项	1	20.0000	20.0000	暂列金额
11	跨越高速、公路、等政策性补助费	项	1	30.0000	30.0000	暂列金额
12	铁塔残值	t	50			
四	基本预备费				22.0600	暂列金额
	合计					

3、投标人须知：

所有投标单位人员从南门入口进入大楼，必须佩戴口罩并接受体温检测。根据苏州市关于使用疫情防控“苏城码”的通告相关规定，体温合格者出示身份证、“苏城码”绿码及授权委托书方可进入大楼。疫情防控期间，尽可能减少进入开评标现场人数，每家投标单位只允许投标人法定代表人或授权委托代理人1人参与现场开标。为更好开展开评标活动，请各投标代表做好个人防护措施，在指定开评标时间提前半小时到达。

江苏中衡工程项目管理咨询有限公司
二〇二〇年三月五日

