苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁工程

招标控制价

招　标　人：常熟市创联科技产业园有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

（单位盖章）

2022年11月14日

新点网上招投标系统

苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：807474.74

(大写)：捌拾万柒仟肆佰柒拾肆元柒角肆分

招 标 人：常熟市创联科技产业园有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张怡航
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：陆轶
(签字或盖章)

编 制 人：周洁
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：冯玉娟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2022年11月14日

复核时间:2022年11月14日

建设项目招标控制价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁	807474.74		8738.16	27463.55
合计		807474.74		8738.16	27463.55

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁	807474.74		8738.16	27463.55
合计		807474.74		8738.16	27463.55

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	688162.83	
1.1	人工费	430526.64	
1.2	材料费	71053.06	
1.3	施工机具使用费	44504.03	
1.4	企业管理费	81805.61	
1.5	利润	60273.49	
2	措施项目费	25176.13	
2.1	单价措施项目费	5341.91	
2.2	总价措施项目费	19834.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8738.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27463.55	
5	税金	66672.23	
6	工程造价	807474.74	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	移植乔木	1.移植香樟　φ15cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍三脚桩（绕绳）	株	32	587.94	18814.08	
2	050102001002	移植乔木	1.移植香樟　φ20cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍四脚井字桩（绕绳）	株	223	904.93	201799.39	
3	050102001003	移植乔木	1.移植香樟　φ25cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍四脚井字桩（绕绳）	株	167	2100.83	350838.61	
4	050102001004	移植乔木	1.移植杜英　φ12cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍三脚桩（绕绳）	株	13	426.54	5545.02	
5	050102001005	移植乔木	1.移植杜英　φ15cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍三脚桩（绕绳）	株	49	587.94	28809.06	
6	050102001006	移植乔木	1.移植杜英　φ20cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍四脚井字桩（绕绳）	株	39	904.93	35292.27	
7	050102001007	移植乔木	1.移植构树　φ15cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍三脚桩（绕绳）	株	1	587.94	587.94	
8	050102001008	移植乔木	1.移植榆树　φ15cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍三脚桩（绕绳）	株	1	587.94	587.94	
9	050102001009	移植乔木	1.移植雪松　φ20cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍四脚井字桩（绕绳）	株	6	904.93	5429.58	
10	050102001010	移植乔木	1.移植雪松φ25cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍四脚井字桩（绕绳）	株	14	2100.83	29411.62	
11	050102002001	移植灌木	1.移植垂丝海棠　φ10cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍扁担桩（绕绳）	株	26	204.58	5319.08	
12	050102002002	移植灌木	1.移植红叶李　φ10cm 2.成活率养护期一年 3.运距6km 4.树棍扁担桩（绕绳）	株	28	204.58	5728.24	
		分部分项合计					688162.83	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5341.91	5341.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					5341.91	
合计							693504.74	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			8738.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.05	7281.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1456.36			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	554.8			
3	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	1248.31			
4	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	693.5			
5	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	4854.53			
6	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	277.4			
7	050405501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	346.75			
8	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.45	3120.77			
合计					19834.22			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27463.55		27463.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	713338.96	3.3	23540.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	713338.96	0.55	3923.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	713338.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	740802.51	9	66672.23
合计					94135.78

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：苏州路（珠海路-桂林路段）景观绿化提升搬迁(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统