

关于太仓临港新能源发展有限公司新建氮气和空气管道项目 延期开标的通知

各投标单位：

太仓临港新能源发展有限公司新建氮气和空气管道项目因最高投标限价金额调整（详见最新发布的答疑澄清文件及最高限价公示），现决定延期开标，具体开标时间为 2026 年 3 月 20 日下午 13:30。

招标代理：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

2026 年 3 月 16 日