

太仓高新国际大酒店有限公司改建商业用房项目样板示范区装饰装
修工程延期开标通知

各投标人：

太仓高新国际大酒店有限公司改建商业用房项目样板示范区装饰
装修工程因修正预留金金额，现决定延期开标，开标时间延期为
2024年08月29日09时30分。

太仓高新国际大酒店有限公司
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2024年8月21日