

太仓领航环境建设有限公司建设及改造口袋公园项目（新建金浪
公园、龙江路公园、六尺社区公园）延期开标通知

各投标人：

太仓领航环境建设有限公司建设及改造口袋公园项目（新建金浪公园、龙江路公园、六尺社区公园）因工程量清单及招标控制价调整，现决定延期开标，具体开标时间为09月06日10:30。

太仓领航环境建设有限公司

江苏兆丰项目管理有限公司

2024年09月02日

