

扩建高新区中学项目市政配套工程延期开 标通知

各投标人：

因扩建高新区中学项目市政配套工程的招标文件格式（如投标函等）与投标软件中的格式存在差异，现决定延期开标，具体开标时间详见本项目的招标答疑。

江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会



苏州中益工程顾问有限责任公司

2023年11月29日